


สรุปผลการประมาณราคากลาง

ประเภทงาน โครงการขยายเขตประปาถนนสายห้วยควายหาย หมู่ที่ 7
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร (ประเภทงานระบบประปา)	90,264.42	1.30910	118,165.15	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - เงินภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			118,165.15	
	คิดเป็นเงินประมาณ			118,165.15	
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทสิบห้าสตางค์)					

(ลงชื่อ).......... ประธานกรรมการฯ

(นายเอกชัย เมืองสองศรี) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ).......... กรรมการ

(นายสมพร หมุนแก้ว) เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).......... กรรมการ

(นายณัฐพล วงศ์อินทร์ตัน) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

