

## แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางห้วยยาง-เขาอ้อย หมู่ที่ 4 ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง  
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 260.00 ม.  
 ไหลทาง ลูกรัง กว้างข้างละ - 0.50 ม.  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า  
 แบบเลขที่ 2568  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11-มิ.ย.-68

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	Factor FN	รวมค่างก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	355,101.27	1.3848	491,744.24	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 1
สรุป	รวมค่างก่อสร้าง			491,744.24	
	คิดเป็นเงินค่างก่อสร้างประมาณ (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบสี่สตางค์)			491,744.24	

ระยะทางดำเนินการ 0.260 กม.  
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,891,323.99 บาท


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 .....ประธานกรรมการ

( นายสาคร ชัยทอง )

  
 .....กรรมการ

( นายเอกชัย เมืองสองศรี )

  
 .....กรรมการ

( นายณัฐพล วงศ์อินทร์ตัน )

ปร.4

แบบสรุปประมาณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ                   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง            สายทางห้วยยูง-เขาย้อย หมู่ที่ 4 ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า  
 แบบเลขที่                         2568

เมื่อวันที่ 11-มี.ย.-68

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานปรับแก้แต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,040.00	1.80	1,872.00	1.3848	2.49	2,592.35
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	39.00	810.69	31,616.91	1.3848	1,122.64	43,783.10
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	780.00	383.62	299,223.60	1.3848	531.24	414,364.84
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	15.00	227.42	3,411.30	1.3848	314.93	4,723.96
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	63.00	124.38	7,835.94	1.3848	172.24	10,851.21
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้แต่ง	ลบ.ม.	52.00	214.26	11,141.52	1.3848	296.71	15,428.78
รวมค่าก่อสร้าง								<b>491,744.24</b>

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

355,101.27

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

